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ANEXO 3

COSTOS DE INVERSION
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I. PROYECTO 1: CONCLUSION DEL LIBRAMIENTO FERROVIARIO

A. Construccioén del libramiento norte

Anexo 3

Cuadro A.3.1 Presupuesto preliminar para el libramiento norte (N$ de enero de

1995)
N° Concepto Unidad Cant. P.U. Importe
1 Rehabilitaciéon de terracerias Km 20 200,000 4’000,000
2 Armado y tendido de via Km 20 1°050,000 21°000,000
3  Construccion de puente Puente 1 3’°000,000 3°000,000
ferroviario
4  Construccion de enlaces de 2 Enlace 3 3500,000 10’500,000
km de longitud
5 Elevar lineas de alta tension Linea 15 90,000 1’350,000
6 Construccion de lineas de Km 20 50,000 1°000,000
telecomunicacion
Total: 40’850,000

FUENTE: Subdireccién General de Infraestructura y Telecomunicaciones de FNM,

Departamento de Infraestructura.

Los precios unitarios de este anexo incluyen costos directos e indirectos.

1Precio unitario.
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B. Construccion del tramo Lobos San Juan

Cuadro A.3.2: Presupuesto preliminar para el tramo Lobos - San Juan (N$ de
enero de 1995)

N° Concepto Unidad Cant. P. U. Importe

1 Construccién de terracerias y Km 16 700,000 11°200,000
obras de drenaje

2 Armado y tendido de via Km 16 800,000 12’800,000
considerando el riel recuperado

3 Retiro de via Km 16 200,000 3'200,000

4 Const de enlaces de 2 km de Enlace 2 3’500,000 7°000,000
long.

5 Const de lineas de Km 16 50,000 800,000
telecomunicacié

6 Reforzar puentes ferroviarios Puente 3 667,000 2’001,000

7 Senalamiento fijo de camino Km 16 150,000 2’400,000

8 Obras inducidas Km 16 100,000 1°600,000

9 Obras de impacto ambiental Km 16 100,000 1°600,000

10 Obras complementarias Km 16 200,000 3’200,000

Total 45°801,000

FUENTE: Subdireccién General de Infraestructura y Telecomunicaciones de FNM,
Departamento de Infraestructura.

C. Inversiones

Cuadro A.3.3: Inversiones (N$ de enero de 1995)

Concepto Inversion
Libramiento Norte 40'850,000
Tramo Lobos - San Juan 45'801,000

Total 86’651,000

FUENTE : Cuadros A.3.1 y A.3.2 de este anexo.
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ll. Proyecto 2: Reubicacién de la estacion de carga al norte del
AMM

A. Adquisicién de terreno (109.1 has)

Cuadro A.3.4: Adquisicion de terreno para la nueva estacion de carga (N$ de
enero de 1995)

Concepto Importe
Superficie 1°091,000 m*
Costo de terreno X N$ 10/ m? 2
Subtotal N$ 10910,000
15% ISAI 3 N$ 163,650
Total: N$ 11°073,650

FUENTE: " Ferrocarriles Nacionales de México, Subgerencia Regional de Via
e Infraestructura.
2 Direccion de Patrimonio Municipal del Municipio de Monterrey,
Nuevo Leon.
3 Consejo Estatal de Transporte (Nuevo Ledn).

Terreno para la estacién de carga
2,182 m

500 m Sup.= 1°091,000 m?
Segun la Subgerencia General de Infraestructura y Telecomunicaciones de FNM,

Departamento de Proyectos e Infraestructura, el terreno debe tener 500 m de
ancho como minimo por cuestiones de disefio de los peines de la estacion.
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B.

Construccion de estacion

Anexo 3

Cuadro A.3.5: Presupuesto preliminar para la nueva estacion de carga (En miles

de N$ de enero de 1995)

N° Concepto Unidad Cantida Precio Importe
d Unitario
1 Terracerias para vias en terrenos de lomerio suave km 62.40 700.00 43,680.00
2 Pavimentaciéon con concreto asfaltico en corredores m?  16,224.0 0.15 2,434.00
de inspeccion 0
3 Armado y tendido de via con durmiente de madera y km 62.40.00 1,050.00 65,520.00
riel de 115 Ibs/yda (incluye juegos de cambio)
4 Bascula pza. 1.00 500.00 500.00
5 Edificio administrativo m?  2,000.00 1.50 3,000.00
6 Torre de control torre 1.00 200.00 200.00
7 Casetas de control caseta 2.00 50.00 100.00
8 Bodegas aduanales m®  2,400.00 1.75 4,200.00
9 Taller para reparacion de locomotoras m?  3,000.00 2.00 6,000.00
10 Taller para reparacion de carros m? 3,000.00 2.00 6,000.00
11 Instalaciones de abasto y servicios (incluyendo obras Lote 1.00 3,000.00 3,000.00
de tratamiento de desperdicios)
12 Torres de alumbrado Torre 8.00 120.00 960.00
13 Sistema de alcantarillado y drenaje Lote 1.00 12,000.00 12,000.00
14 Instalaciones para suministro de agua potable Lote 1.00 2,000.00 2,000.00
15 Acometida e instalaciones para suministro de Lote 1.00 7,500.00 7,500.00
energia eléctrica
16 Caminos perimetrales de servicio km 6.00 2,200.00 13,200.00
17 Areas de estacionamiento m? 3,000.00 0.15 450.00
18 Camino de acceso km 1.00 3,000.00 3,000.00
19 Barda de block para resguardo del recinto ferroviario m? 16,000.0 0.33 5,280.00
de 3 m de altura 0
20 Pasos a desnivel paso 4.00 3,000.00 12,000.00
21 Casas de seccion casa 30.00 100.00 3,000.00
22 Hospital m? 500.00 2.50 1,250.00
23 Guarderia m? 300.00 1.50 450.00
24 Estacion de bomberos lote 1.00 1,000.00 1,000.00
25 Joroba automatizada lote 1.00 40,000.00 40,000.00
26 Equipamiento para CTC lote 1.00 15,000.00 15,000.00
27 Patio intermodal (vias, corredores de concreto lote 1.00 30,000.00 30,000.00
hidraulico y asfaltico , recinto fiscal, alumbrado, etc.)
Total 281,724.00

FUENTE: Subdireccion general de infraestructura y telecomunicaciones de

FNM, Departamento de proyectos e infraestructura.
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C. Obras de cabecera

Cuadro A.3.6: Presupuesto preliminar de obras de cabecera para la nueva
estacion de carga (N$ de enero de 1995)

N° Concepto Unidad Cantida Precio Importe
d Unitario
1 Linea de agua Km 12 150,000 1’800,000
2 Linea de drenaje (planta de Lote 1 5’000,000 5’000,000
tratamiento)

3 Linea de energia eléctrica Lote 1 1°000,000 1’000,000

4  Gas (tanque estacionario) Lote 1 495,000 495,000

5  Teléfono Lote 1 300,000 300,000
Total 8’595,000

FUENTE: Direccién de Presupuestos y Control de Obra Publica del municipio
de Monterrey, Nuevo Leon.

D. Enlaces y vias de acceso

Cuadro A.3.7: Presupuesto preliminar de enlaces y vias de acceso para la nueva
estacion de carga (En miles de N$ de enero de 1995)

N° Concepto Unidad Cantidad Precio Importe
Unitario

1 Enlaces de 2 km de longitud Enlace 4 3,500 14,000

2 Via de acceso Km 11 1,750 19,250

3 Via en la estacién actual Km 2.5 1,750 4,375

Total 37,625

FUENTE: Ferrocarriles Nacionales de México, Subgerencia regional de Vias e
infraestructura; y la Subdireccion General de y Telecomunicaciones de
FNM, Departamento de Proyectos e Infraestructura.

Nota: Los costos de enlaces y vias, incluyen terracerias en terrenos de lomerio
suave y superestructura (balasto, estructura, riel de 130 Ibs/yda, elementos
de fijacion y sujecion; y juegos de cambio.
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E. Inversiones

Cuadro A.3.8: Inversiones (N$ de enero de 1995)

Anexo 3

Concepto Inversion

Adquisicion de terreno 11°073,650
Construccidén de estacion 281°724,000
Obras de cabecera 8'595,000
Enlaces y vias de acceso 37'625,000
Subtotal 339°017,650

Disefio y célculos estructurales (3%) 10’170,530
Total 349°188,180

FUENTE: Cuadros A.3.4 al A.3.7 de este anexo.
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lll. Proyecto 3: Reubicaciéon de la estacién de carga al norte del
AMM y conclusion del libramiento ferroviario

Los costos de inversidn de este proyecto son los requeridos por los proyectos 1y
2 (ver cuadros A.3.1 al A.3.8).

A. Inversiones

Cuadro A.3.9: Inversiones (N$ de enero de 1995)

Concepto Inversion
Estacion de carga:
Adquisicion de terreno 11°073,650
Construccion de estacion 281°724,000
Obras de cabecera 8'595,000
Enlaces y vias de acceso 37°625,000
Disefo y calculos estructurales 10’170,530
Libramiento ferroviario:
Libramiento Norte 40’850,000
Tramo Lobos - San Juan 45°'801,000
Total 435’839,180

FUENTE: cuadros A.3.1 al A.3.8 de este anexo.
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IV. Proyecto 4: Reubicacion de la estacidn de pasajeros al norte
del AMM

A. Adquisicién de terreno (3.53 has)

Cuadro A.3.10: Adquisicion de terreno para la nueva estacion de pasajeros (N$
de enero de 1995)

Concepto Importe
Superficie 35250 m?
Costo de terreno X N$ 10 / m?
Subtotal N$ 352,000
1.5% ISAl  °* N$ 5,288
Total N$ 357,788
FUENTE: " Ferrocarriles Nacionales de México, Subgerencia Regional de Vias e
Infraestructura.
2 Direccion de Patrimonio Municipal del Municipio de Monterrey, Nuevo
Ledn.

3 Consejo Estatal de Transporte (Nuevo Ledn).

Terreno para la estacion de pasajeros
235 m

150 m Sup. = 35,250 m?
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B. Construcciéon de estacion

Cuadro A.3.11: Presupuesto preliminar para la nueva estacién de pasajeros
(Miles de N$ de enero de 1995)

N° Concepto Unidad Cantidad Precio Importe
Unitario
1 Terracerias para vias en terrenos km 10.00 700.00 7,000.00
de lomerio suave
2 Armado y tendido de via con km 10.00 1,050.00 10,500.00

durmiente de madera y riel de 115
Ibs/yda (incluye juegos de cambio)

3 Edificio administrativo m? 2,500.00 1.50 3,750.00
4 Torres de alumbrado Torre 3.00 120.00 360.00
5 Sistema de alcantarillado y drenaje Lote 1.00 12,000.00 12,000.00
6 Instalaciones para suministro de Lote 1.00 2,000.00 2,000.00
agua potable
7 Acometida e instalaciones para Lote 1.00 7,500.00 7,500.00
suministro de energia eléctrica
8 Areas de estacionamiento m?  2,000.00 0.15 300.00
9 Camino de acceso km 1.00 3,000.00 3,000.00
10 Barda de block para resguardo del m?  2,310.00 0.33 762.30
recinto ferroviario de 3 m de altura
Total 47,172.30

FUENTE: Subdireccion general de infraestructura y telecomunicaciones de FNM,
Departamento de proyectos e infraestructura.

C. Obras de cabecera

Los costos de inversion por el concepto obras de cabecera son iguales a los del
proyecto 2, ya que ambas estaciones estan ubicadas en la misma zona y por lo
tanto es igual la distancia a las lineas o ramales de servicios (ver cuadro A.3.6 de
este anexo).
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D. Enlaces y vias de acceso

Cuadro A.3.12: Presupuesto preliminar de enlaces y vias de acceso para la nueva
estacion de pasajeros (N$ de enero de 1995)

N° Concepto Unidad Cantidad Precio Importe
Unitario
1 Enlaces de 2km de longitud Enlace 4 3,500.00 14,000,000
2 Via de acceso Km 2 1,750.00 3’500,000
3 Via en la estacién actual Km 1.5 1,750.00 2'625,000
Total 20°125,000

FUENTE: Ferrocarriles Nacionales de México, Subgerencia regional de Vias e
Infraestructura; y la Subdireccién General de y Telecomunicaciones de FNM,
Departamento de Proyectos e Infraestructura.

Nota: Los costos de enlaces y vias, incluyen terracerias en terrenos de lomerio
suave y superestructura (balasto, estructura, riel de 115 Ibs/yda, elementos
de fijacion y sujecion; y juegos de cambio.

E. Inversiones

Cuadro A.3.13: Inversiones (N$ de enero de 1995)

Concepto Inversion

Adquisicién de terreno 357,788
Construccion de estacién 47°172,300
Obras de cabecera 8'595,000
Enlaces y vias de acceso 20'125,000
Subtotal 76°250,000

Disefo y calculos estructurales (3%) 2'287,503
Total 78'537,591

FUENTE: Cuadros A.3.10 al A.3.12 de este anexo.
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V. Proyecto 5. Reubicacion de las estaciones de carga y
pasajeros al norte del AMM y conclusién
del libramiento ferroviario

A. Adquisicién de terreno (112.63 has)

Cuadro A.3.14: Adquisicién de terreno para las nuevas estaciones de carga y
pasajeros (N$ de enero de 1995)

Concepto Importe
Superficie 1126,250 m?* '
Costo de terreno X N$ 10/m? 2
Subtotal N$ 11°262,500
1.5% ISAI 3 N$ 168,938
Total N$ 11°431,438

FUENTE: " Ferrocarriles Nacionales de México, Subgerencia Regional de Vias
e Infraestructura.
2 Direccién de Patrimonio Municipal del Municipio de Monterrey, Nuevo Leon.
% Consejo Estatal de Transporte (Nuevo Leén).

Terreno para la estacion de carga
| 2,253 m |

500 m Sup.= 1'126,250 m?

De acuerdo a la Subgerencia General de Infraestructura y Telecomunicaciones de
FNM, Departamento de Proyectos e Infraestructura, el terreno debe tener 500 m
de ancho como minimo por cuestiones de diseno de los peines de la estacion.
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B. Construccion de estaciones

Anexo 3

Cuadro A.3.15: Presupuesto preliminar para nuevas estaciones (N$ de enero de

1995)
Concepto Unidad Cantidad Precio Importe
Unitario
Terracerias para vias km 72.40 700.00 50,680
Pavimentacion con concreto asfaltico en m? 16,224.00 0.15 2,434
corredores de inspeccion
Armado y tendido de via con durmiente km 72.40 1,050.00 76,020
de madera y riel de 115 Ibs/yda
Bascula pza. 1.00 500.00 500
Edificio administrativo m? 4,500 150 6,750
Torre de control torre 1.00 200.00 200
Casetas de control caseta 2.00 50.00 100
Bodegas aduanales m? 2,400.00 1.75 4,200
Taller para reparacion de locomotoras m? 3,000.00 2.00 6,000
Taller para reparacion de carros m? 3,000.00 2.00 6,000
Instalaciones de abasto y servicios Lote 1.00 3,000.00 3,000
Torres de alumbrado Torre 8.00 120.00 960
Sistema de alcantarillado y drenaje Lote 1.00 12,000.00 18,000
Inst. para suministro de agua potable Lote 1.00 2,000.00 3,000
Inst.para suministro de energia eléctrica  Lote 1.00 7,500.00 11,250
Caminos perimetrales de servicio km 6.00 2,200.00 13,200
Areas de estacionamiento m? 5,000 0.15 750
Camino de acceso km 1.00 3,000.00 3,000
Barda de block para resguardo del m? 16,385 0.33 5,407
recinto ferroviario de 3 m de altura
Pasos a desnivel paso 4.00 3,000.00 12,000
Casas de seccion casa 30.00 100.00 3,000
Hospital m? 500.00 250 1,250
Guarderia m? 300.00 1.50 450
Estacion de bomberos lote 1.00 1,000.00 1,000
Joroba automatizada lote 1.00 40,000.00 40,000
Equipamiento para CTC lote 1.00 15,000.00 15,000
Patio intermodal lote 1.00 30,000.00 30,000
Total 314,151

FUENTE: Subdireccién general de infraestructura y telecomunicaciones de
FNM, Departamento de proyectos e infraestructura.
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C. Obras de cabecera

Los costos de inversion por el concepto obras de cabecera son iguales a los del
proyecto N° 2, ya que ambas estaciones estan ubicadas en la misma zona y por lo
tanto es igual la distancia a las lineas o ramales de servicios (ver Cuadro N° A.3.6
de este anexo). Esto significa que al realizar la construccion de las 2 estaciones a
la vez, existen economias de escala.

D. Enlaces y vias de acceso

Cuadro A.3.16: Presupuesto preliminar de enlaces y vias de acceso para las
nuevas estaciones de carga y pasajeros (N$ de enero de 1995)

N° Concepto Unidad Cantidad Precio Importe
Unitario

1 Enlaces de 2km de longitud Enlace 4 3,500.00 14,000.00

2 Via de acceso km 11 1,750.00 19,250.00

3  Viaen la estacién actual km 4 1,750.00 7,000.00

Total 40,250.00

FUENTE: Ferrocarriles Nacionales de Meéxico, Subgerencia regional de Vias e
infraestructura; y la Subdireccién General de y Telecomunicaciones de FNM,
Departamento de Proyectos e Infraestructura.

Nota: Los costos de enlaces y vias, incluyen terracerias en terrenos de lomerio
suave y superestructura (balasto, estructura, riel de 115 Ibs/yda, elementos
de fijacion y sujecion; y juegos de cambio.

E. Construccién del libramiento norte y del tramo Lobos - San Juan

Los costos de inversion por el concepto de construccidn del libramiento norte y del
tramo Lobos San - Juan son iguales a los del proyecto N° 2 (ver cuadros A.3.1 al
A.3.3 de este anexo).



‘cepep

F. Inversiones

Cuadro A.3.17: Inversiones (N$ de enero de 1995)

Anexo 3

Concepto Inversion

Estaciones de carga y pasajeros:

- Adquisicion de terreno 11°431,438

- Construccion de estaciones 314’151,000

- Obras de cabecera 8'595,000

- Enlaces y vias de acceso 40’°250,000

Disefio y calculos estructurales (3%) 11'232,823

Libramiento ferroviario:

- Libramiento norte 40'850,000

- Tramo Lobos - San Juan 45’801,000
Total 472’311,261

FUENTE: Cuadros A.3.1; A.3.2; A.3.3; A.3.6; y A.3.14 al A.3.16 de este anexo.



