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ANEXO 3 

COSTOS DE INVERSIÓN 
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I. PROYECTO 1: CONCLUSIÓN DEL LIBRAMIENTO FERROVIARIO 

A. Construcción del libramiento norte 

Cuadro A.3.1 Presupuesto preliminar para el libramiento norte (N$ de enero de 
1995) 

Nº Concepto Unidad Cant. P. U.1 Importe 
1 Rehabilitación de terracerías Km 20 200,000 4’000,000
2 Armado y tendido de vía Km 20 1’050,000 21’000,000
3 Construcción de puente 

ferroviario 
Puente 1 3’000,000 3’000,000

4 Construcción de enlaces de 2 
km de longitud 

Enlace 3 3’500,000 10’500,000

5 Elevar líneas de alta tensión Línea 15 90,000 1’350,000
6 Construcción de líneas de 

telecomunicación 
Km 20 50,000 1’000,000

 Total:    40’850,000 
FUENTE: Subdirección General de Infraestructura y Telecomunicaciones de FNM, 

Departamento de Infraestructura. 

Los precios unitarios de este anexo incluyen costos directos e indirectos. 

                                           
1Precio unitario. 
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B.  Construcción del tramo Lobos San Juan 

Cuadro A.3.2: Presupuesto preliminar para el tramo Lobos - San Juan (N$ de 
enero de 1995) 

Nº Concepto Unidad Cant. P. U. Importe 
1 Construcción de terracerías y 

obras de drenaje 
Km 16 700,000 11’200,000 

2 Armado y tendido de vía 
considerando el riel recuperado 

Km 16 800,000 12’800,000 

3 Retiro de vía Km 16 200,000 3’200,000 
4 Const de enlaces de 2 km de 

long. 
Enlace 2 3’500,000 7’000,000 

5 Const de líneas de 
telecomunicació 

Km 16 50,000 800,000 

6 Reforzar puentes ferroviarios Puente 3 667,000 2’001,000 
7 Señalamiento fijo de camino Km 16 150,000 2’400,000 
8 Obras inducidas Km 16 100,000 1’600,000 
9 Obras de impacto ambiental Km 16 100,000 1’600,000 
10 Obras complementarias Km 16 200,000 3’200,000 
 Total    45’801,000 

FUENTE: Subdirección General de Infraestructura y Telecomunicaciones de FNM, 
Departamento de Infraestructura. 

C.  Inversiones 

Cuadro A.3.3: Inversiones (N$ de enero de 1995) 
Concepto Inversión 

Libramiento Norte 40’850,000 
Tramo Lobos - San Juan 45’801,000 

Total 86’651,000 
FUENTE : Cuadros A.3.1 y A.3.2 de este anexo. 
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II.  Proyecto 2: Reubicación de la estación de carga al norte del 
AMM 

A.  Adquisición de terreno (109.1 has) 

Cuadro A.3.4: Adquisición de terreno para la nueva estación de carga (N$ de 
enero de 1995) 
Concepto Importe 

Superficie 1’091,000      m2       1 
Costo de terreno                       X N$           10 / m2       2 
Subtotal N$     10’910,000 
1.5% ISAI       3 N$          163,650 

Total: N$     11’073,650 
FUENTE: 1 Ferrocarriles Nacionales de México, Subgerencia Regional de Vía  

e Infraestructura. 
2 Dirección de Patrimonio Municipal del Municipio de Monterrey,  

Nuevo León. 
3 Consejo Estatal de Transporte (Nuevo León). 

 Terreno para la estación de carga 
 2,182 m 
 
 500 m  Sup.=  1’091,000 m2 

Según la Subgerencia General de Infraestructura y Telecomunicaciones de FNM, 
Departamento de Proyectos e Infraestructura, el terreno debe tener 500 m de 
ancho como mínimo por cuestiones de diseño de los peines de la estación. 
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B.  Construcción de estación 

Cuadro A.3.5: Presupuesto preliminar para la nueva estación de carga (En miles 
de N$ de enero de 1995) 

Nº Concepto Unidad Cantida
d 

Precio 
Unitario 

Importe 

1 Terracerías para vías en terrenos de lomerío suave km 62.40 700.00 43,680.00 
2 Pavimentación con concreto asfáltico en corredores 

de inspección 
m2 16,224.0

0 
0.15 2,434.00 

3 Armado y tendido de vía con durmiente de madera y 
riel de 115 lbs/yda (incluye juegos de cambio) 

km 62.40.00 1,050.00 65,520.00 

4 Báscula pza. 1.00 500.00 500.00 
5 Edificio administrativo m2 2,000.00 1.50 3,000.00 
6 Torre de control torre 1.00 200.00 200.00 
7 Casetas de control caseta 2.00 50.00 100.00 
8 Bodegas aduanales m2 2,400.00 1.75 4,200.00 
9 Taller para reparación de locomotoras m2 3,000.00 2.00 6,000.00 
10 Taller para reparación de carros m2 3,000.00 2.00 6,000.00 
11 Instalaciones de abasto y servicios (incluyendo obras 

de tratamiento de desperdicios) 
Lote 1.00 3,000.00 3,000.00 

12 Torres de alumbrado Torre 8.00 120.00 960.00 
13 Sistema de alcantarillado y drenaje Lote 1.00 12,000.00 12,000.00 
14 Instalaciones para suministro de agua potable Lote 1.00 2,000.00 2,000.00 
15 Acometida e instalaciones para suministro de 

energía eléctrica 
Lote 1.00 7,500.00 7,500.00 

16 Caminos perimetrales de servicio km 6.00 2,200.00 13,200.00 
17 Áreas de estacionamiento m2 3,000.00 0.15 450.00 
18 Camino de acceso km 1.00 3,000.00 3,000.00 
19 Barda de block para resguardo del recinto ferroviario 

de 3 m de altura 
m2 16,000.0

0 
0.33 5,280.00 

20 Pasos a desnivel paso 4.00 3,000.00 12,000.00 
21 Casas de sección casa 30.00 100.00 3,000.00 
22 Hospital m2 500.00 2.50 1,250.00 
23 Guardería m2 300.00 1.50 450.00 
24 Estación de bomberos lote 1.00 1,000.00 1,000.00 
25 Joroba automatizada lote 1.00 40,000.00 40,000.00 
26 Equipamiento para CTC  lote 1.00 15,000.00 15,000.00 
27 Patio intermodal (vías, corredores de concreto 

hidráulico y asfáltico , recinto fiscal, alumbrado, etc.)  
lote 1.00 30,000.00 30,000.00 

 Total    281,724.00 

FUENTE: Subdirección general de infraestructura y telecomunicaciones de  
FNM, Departamento de proyectos e infraestructura. 
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C.  Obras de cabecera 

Cuadro A.3.6: Presupuesto preliminar de obras de cabecera para la nueva 
estación de carga (N$ de enero de 1995) 
Nº Concepto Unidad Cantida

d 
Precio 

Unitario 
Importe 

1 Línea de agua Km 12 150,000 1’800,000 
2 Línea de drenaje (planta de 

tratamiento) 
Lote 1 5’000,000 5’000,000 

3   Línea de energía eléctrica Lote 1 1’000,000 1’000,000 
4   Gas (tanque estacionario) Lote 1 495,000 495,000 
5   Teléfono Lote 1 300,000 300,000 

 Total   8’595,000 
FUENTE: Dirección de Presupuestos y Control de Obra Pública del municipio  

de Monterrey, Nuevo León. 

D.  Enlaces y vías de acceso 

Cuadro A.3.7: Presupuesto preliminar de enlaces y vías de acceso para la nueva 
estación de carga (En miles de N$ de enero de 1995) 
Nº Concepto Unidad Cantidad Precio 

Unitario 
Importe 

1 Enlaces de 2  km de longitud Enlace 4 3,500 14,000 
2 Vía de acceso Km 11 1,750 19,250 
3 Vía en la estación actual Km 2.5 1,750 4,375 

 Total    37,625 
FUENTE: Ferrocarriles Nacionales de México, Subgerencia regional de Vías e 

infraestructura; y la Subdirección General de y Telecomunicaciones de 
FNM, Departamento de Proyectos e Infraestructura. 

Nota: Los costos de enlaces y vías, incluyen terracerías en terrenos de lomerío 
suave y superestructura (balasto, estructura, riel de 130 lbs/yda, elementos 
de fijación y sujeción; y juegos de cambio. 
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E.  Inversiones 

Cuadro A.3.8: Inversiones (N$ de enero de 1995) 
Concepto Inversión 

Adquisición de terreno 11’073,650 
Construcción de estación 281’724,000 
Obras de cabecera 8’595,000 
Enlaces y vías de acceso 37’625,000 

Subtotal 339’017,650 
Diseño y cálculos estructurales (3%) 10’170,530 

Total 349’188,180 
FUENTE: Cuadros A.3.4 al A.3.7 de este anexo. 
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III.  Proyecto 3: Reubicación de la estación de carga al norte del 
AMM y conclusión del libramiento ferroviario 

Los costos de inversión de este proyecto son los requeridos por los proyectos 1 y 
2 (ver cuadros A.3.1 al A.3.8). 

A.  Inversiones 

Cuadro A.3.9: Inversiones (N$ de enero de 1995) 
Concepto Inversión 

Estación de carga:  
Adquisición de terreno 11’073,650 
Construcción de estación 281’724,000 
Obras de cabecera 8’595,000 
Enlaces y vías de acceso 37’625,000 
Diseño y cálculos estructurales 10’170,530 

Libramiento ferroviario:  
Libramiento Norte 40’850,000 
Tramo Lobos - San Juan 45’801,000 

Total 435’839,180 
FUENTE: cuadros A.3.1 al A.3.8 de este anexo. 
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IV.  Proyecto 4:  Reubicación de la estación de pasajeros al norte 
del AMM 

A.  Adquisición de terreno (3.53 has) 

Cuadro A.3.10: Adquisición de terreno para la nueva estación de pasajeros (N$ 
de enero de 1995) 

Concepto Importe 
Superficie 35,250     m2         1 
Costo de terreno                       X N$            10 / m2        2 
Subtotal N$          352,000 
1.5% ISAI       3 N$              5,288 

Total N$         357,788 
FUENTE: 1 Ferrocarriles Nacionales de México, Subgerencia Regional de Vías e 

Infraestructura. 
2 Dirección de Patrimonio Municipal del Municipio de Monterrey, Nuevo 

León. 
3 Consejo Estatal de Transporte (Nuevo León). 

 
 Terreno para la estación de pasajeros 
 235 m 
 
150 m  Sup. = 35,250 m2 
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B.  Construcción de estación 

Cuadro A.3.11: Presupuesto preliminar para la nueva estación de pasajeros 
(Miles de N$ de enero de 1995) 

Nº Concepto Unidad Cantidad Precio 
Unitario 

Importe 

1 Terracerias para vías en terrenos 
de lomerío suave 

km 10.00 700.00 7,000.00 

2 Armado y tendido de vía con 
durmiente de madera y riel de 115 
lbs/yda (incluye juegos de cambio) 

km 10.00 1,050.00 10,500.00 

3 Edificio administrativo m2 2,500.00 1.50 3,750.00 
4 Torres de alumbrado Torre 3.00 120.00 360.00 
5 Sistema de alcantarillado y drenaje Lote 1.00 12,000.00 12,000.00 
6 Instalaciones para suministro de 

agua potable 
Lote 1.00 2,000.00 2,000.00 

7 Acometida e instalaciones para 
suministro de energía eléctrica 

Lote 1.00 7,500.00 7,500.00 

8 Áreas de estacionamiento m2 2,000.00 0.15 300.00 
9 Camino de acceso km 1.00 3,000.00 3,000.00 

10 Barda de block para resguardo del 
recinto ferroviario de 3 m de altura 

m2 2,310.00 0.33 762.30 

 Total    47,172.30 
FUENTE: Subdirección general de infraestructura y telecomunicaciones de FNM, 

Departamento de proyectos e infraestructura. 

C.  Obras de cabecera 

Los costos de inversión por el concepto obras de cabecera son iguales a los del 
proyecto 2, ya que ambas estaciones están ubicadas en la misma zona y por lo 
tanto es igual la distancia a las líneas o ramales de servicios (ver cuadro A.3.6 de 
este anexo). 



                                                                                                  Anexo 3 

D.  Enlaces y vías de acceso 

Cuadro A.3.12: Presupuesto preliminar de enlaces y vías de acceso para la nueva 
estación de pasajeros (N$ de enero de 1995) 
Nº Concepto Unidad Cantidad Precio 

Unitario 
Importe 

1 Enlaces de 2km de longitud Enlace 4 3,500.00 14,000,000 
2 Vía de acceso Km 2 1,750.00 3’500,000 
3 Vía en la estación actual Km 1.5 1,750.00 2’625,000 

 Total    20’125,000 
FUENTE: Ferrocarriles Nacionales de México, Subgerencia regional de Vías e 

Infraestructura; y la Subdirección General de y Telecomunicaciones de FNM, 
Departamento de Proyectos e Infraestructura. 

Nota: Los costos de enlaces y vías, incluyen terracerías en terrenos de lomerío 
suave y superestructura (balasto, estructura, riel de 115 lbs/yda, elementos 
de fijación y sujeción; y juegos de cambio. 

E.  Inversiones 

Cuadro A.3.13: Inversiones (N$ de enero de 1995) 
Concepto Inversión 

Adquisición de terreno 357,788 
Construcción de estación 47’172,300 
Obras de cabecera 8’595,000 
Enlaces y vías de acceso 20’125,000 

Subtotal 76’250,000 
Diseño y cálculos estructurales (3%) 2’287,503 

Total 78’537,591 
FUENTE:  Cuadros A.3.10 al A.3.12 de este anexo. 
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V.  Proyecto 5. Reubicación de las estaciones de carga y 
pasajeros al norte del AMM y conclusión 
del libramiento ferroviario 

A.  Adquisición de terreno (112.63 has) 

Cuadro A.3.14: Adquisición de terreno para las nuevas estaciones de carga y 
pasajeros (N$ de enero de 1995) 

Concepto Importe 
Superficie 1’126,250   m2     1 
Costo de terreno                       X N$            10 / m2     2 
Subtotal N$     11’262,500 
1.5% ISAI       3 N$          168,938 

Total N$     11’431,438 
FUENTE: 1 Ferrocarriles Nacionales de México, Subgerencia Regional de Vías  

e Infraestructura. 
2 Dirección de Patrimonio Municipal del Municipio de Monterrey, Nuevo León. 
3 Consejo Estatal de Transporte (Nuevo León). 
 

 Terreno para la estación de carga 
  2,253 m 
 
 
 
 
 
 500 m Sup.=  1’126,250 m2 
 
 
 
 
 
De acuerdo a la Subgerencia General de Infraestructura y Telecomunicaciones de 
FNM, Departamento de Proyectos e Infraestructura, el terreno debe tener 500 m 
de ancho como mínimo por cuestiones de diseño de los peines de la estación. 
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B.  Construcción de estaciones 

Cuadro A.3.15: Presupuesto preliminar para nuevas estaciones (N$ de enero de 
1995) 

Concepto Unidad Cantidad Precio 
Unitario 

Importe 

Terracerías para vías km 72.40 700.00 50,680
Pavimentación con concreto asfáltico en 
corredores de inspección 

m2 16,224.00 0.15 2,434

Armado y tendido de vía con durmiente 
de madera y riel de 115 lbs/yda 

km 72.40 1,050.00 76,020

Báscula pza. 1.00 500.00 500
Edificio administrativo m2 4,500 1.50 6,750
Torre de control torre 1.00 200.00 200
Casetas de control caseta 2.00 50.00 100
Bodegas aduanales m2 2,400.00 1.75 4,200
Taller para reparación de locomotoras m2 3,000.00 2.00 6,000
Taller para reparación de carros m2 3,000.00 2.00 6,000
Instalaciones de abasto y servicios  Lote 1.00 3,000.00 3,000
Torres de alumbrado Torre 8.00 120.00 960
Sistema de alcantarillado y drenaje Lote 1.00 12,000.00 18,000
Inst. para suministro de agua potable Lote 1.00 2,000.00 3,000
Inst.para suministro de energía eléctrica Lote 1.00 7,500.00 11,250
Caminos perimetrales de servicio km 6.00 2,200.00 13,200
Áreas de estacionamiento m2 5,000 0.15 750
Camino de acceso km 1.00 3,000.00 3,000
Barda de block para resguardo del 
recinto ferroviario de 3 m de altura 

m2 16,385 0.33 5,407

Pasos a desnivel paso 4.00 3,000.00 12,000
Casas de sección casa 30.00 100.00 3,000
Hospital m2 500.00 2.50 1,250
Guardería m2 300.00 1.50 450
Estación de bomberos lote 1.00 1,000.00 1,000
Joroba automatizada lote 1.00 40,000.00 40,000
Equipamiento para CTC lote 1.00 15,000.00 15,000
Patio intermodal  lote 1.00 30,000.00 30,000

Total    314,151
FUENTE:  Subdirección general de infraestructura y telecomunicaciones de  

FNM, Departamento de proyectos e infraestructura.  
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C.  Obras de cabecera 

Los costos de inversión por el concepto obras de cabecera son iguales a los del 
proyecto Nº 2, ya que ambas estaciones están ubicadas en la misma zona y por lo 
tanto es igual la distancia a las líneas o ramales de servicios (ver Cuadro Nº A.3.6 
de este anexo).  Esto significa que al realizar la construcción de las 2 estaciones a 
la vez, existen economías de escala. 

D.  Enlaces y vías de acceso 

Cuadro A.3.16: Presupuesto preliminar de enlaces y vías de acceso para las 
nuevas estaciones de carga y pasajeros (N$ de enero de 1995) 

Nº Concepto Unidad Cantidad Precio 
Unitario 

Importe 

1 Enlaces de 2km de longitud Enlace 4 3,500.00 14,000.00 
2 Vía de acceso km 11 1,750.00 19,250.00 
3 Vía en la estación actual km 4 1,750.00 7,000.00 
      

 Total    40,250.00 
FUENTE: Ferrocarriles Nacionales de México, Subgerencia regional de Vías e 

infraestructura; y la Subdirección General de y Telecomunicaciones de FNM, 
Departamento de Proyectos e Infraestructura. 

Nota: Los costos de enlaces y vías, incluyen terracerías en terrenos de lomerío 
suave y superestructura (balasto, estructura, riel de 115 lbs/yda, elementos 
de fijación y sujeción; y juegos de cambio. 

E.  Construcción del libramiento norte y del tramo Lobos - San Juan 

Los costos de inversión por el concepto de construcción del libramiento norte y del 
tramo Lobos San - Juan son iguales a los del proyecto Nº 2 (ver cuadros A.3.1 al 
A.3.3 de este anexo).  
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F.  Inversiones 

Cuadro A.3.17: Inversiones (N$ de enero de 1995) 
Concepto Inversión 

Estaciones de carga y pasajeros:  
- Adquisición de terreno 11’431,438 
- Construcción de estaciones 314’151,000 
- Obras de cabecera 8’595,000 
- Enlaces y vías de acceso 40’250,000 
Diseño y cálculos estructurales (3%) 11’232,823 
Libramiento ferroviario:  
- Libramiento norte 40’850,000 
- Tramo Lobos - San Juan 45’801,000 

  Total 472’311,261 
FUENTE: Cuadros A.3.1; A.3.2; A.3.3; A.3.6; y A.3.14 al A.3.16 de este anexo. 


